SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	rekonstrukce nádvoří, revitalizace zahrady	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	výběrové řízení nádvoří+zahrada	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Domov na rozcestí , Svitavy	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH 20,0	%	0 Kč
DPH 20,0	%	0 Kč
Základ pro DPH 0,0	%	0 Kč
DPH 0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**0 Kč**

Poznámka :

Stavba :	Domov na rozcestí , Svitavy	Rozpočet :
Objekt :	výběrové řízení nádvoří+zahrada	rekonstrukce nádvoří, revitalizace zahrady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000	Projektová dokumentace	0	0	0	0	0
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
181	Sadové úpravy	0	0	0	0	0
5	Komunikace	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	Domov na rozcestí , Svitavy	Rozpočet:
Objekt :	výběrové řízení nádvoří+zahrada	rekonstrukce nádvoří, revitalizace zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**000**	**Projektová dokumentace**				
1	PD	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00		
	Celkem za	*000 Projektová dokumentace*				
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
2	112201104	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	1,00		
3	113107131	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	63,66		
4	113111111	Rozeb kostek vel do písku na sucho	m2	10,00		
5	131201101	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	43,80		
6	131201109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	43,80		
7	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	3,96		
8	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,96		
9	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	3,96		
10	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	47,76		
11	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	47,76		
12	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	3,96		
13	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	47,76		
14	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	106,90		
	Celkem za	*1 Zemní práce*				
Díl:	**181**	**Sadové úpravy**				
15	180402112	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	24,74		
16	181301102	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	26,99		
17	183101211	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,01 m3, 1:5	kus	45,00		
18	183403253	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	26,99		
19	184102211	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	45,00		
20	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině	m2	26,99		
21	184921093	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	10,75		
22	185802133	Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:1	t	0,01		
23	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	6,19		
24	02661925	Zerav - Thuja plicata Aurescens 60-80 cm	kus	45,00		
25	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	1,08		
26	25191155	Cererit Z balený po 10 kg	T	0,01		
	Celkem za	*181 Sadové úpravy*				
Díl:	**5**	**Komunikace**				
27	451317777	Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl.do 10 cm	m2	10,00		
28	451319777	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm pro tl. 150 mm	m2	50,00		
29	564211111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	85,90		
30	564231111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	129,19		
31	564782111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	85,90		
32	596211131	Klad zámk dl tl60 skC -100m2 chod	m2	60,90		
33	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	101,67		
34	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,10		
35	915491211	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	6,70		
36	916531111	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry včetně obrubníku 60/6,5/30 cm	m	65,00		
37	979071111	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.	m2	10,00		
38	592162116	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní vč.dodávky silniční přídlažby tl. 8 cm přírodní	kus	14,14		
39	59245019.K	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x5 cm přírodní	m2	63,95		
40	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	106,75		
	Celkem za	*5 Komunikace*				

Slepý rozpočet

Stavba :	**Domov na rozcestí , Svitavy**	Rozpočet: **rekonstrukce nádvoří, revitalizace zahrady**
Objekt :	**výběrové řízení nádvoří+zahrada**	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
41	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	149,97		
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
42	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,95		
43	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	129,45		
44	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,49		
45	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	6,47		
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				